
Kostenberechnung - Räumliche Entwicklung der Helmut-Rau-Schule Grund-, Werkreal- und RealschuleStand 13.07.2018Die Baukosten wurden, unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Kostenermittlung bestmöglichen Kenntnisstandes, ermittelt. Veränderungen in Material- und Baupreisen sind nicht vorhersehbar und daher nicht berücksichtigt.Für unvorhersehbare Unabwägbarkeiten sind 10% der Nettosumme einzukalkulieren. Diese sind nicht in der Gesamtsumme Netto ausgewiesen.Die Kostenermittlung wurde nach DIN 276 und Baufortschritt erstellt. Die Kostenermittlung wurde auf Grundlage der EnEV 2016 für Bestandsbauten erstellt. Gebäude AKG 100 Grundstück 0,00 €KG 200 Herrichten und Erschließen 0,00 €KG 300 Bauwerk, Baukonstruktion 82% 2.077.462,86 €KG 400 Technische Anlagen 18% 465.862,68 €KG 500 Außenanlagen Angabe Gemeinde Mainhardt 160.000,00 €KG 600 Ausstattung 79.000,00 €KG 700 Baunebenkosten Angabe Gemeinde Mainhardt 514.724,99 €KG 800 "Sonstiges" 0,00 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 netto 2.782.325,54 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 brutto ohne Nebenkosten 3.310.967,39 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 + KG 700 netto 3.297.050,53 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 + KG 700 brutto mit Nebenkosten 3.923.490,13 €Gebäude BKG 100 Grundstück 0,00 €KG 200 Herrichten und Erschließen 0,00 €KG 300 Bauwerk, Baukonstruktion 75% 3.409.752,11 €KG 400 Technische Anlagen 25% 1.150.904,31 €KG 500 Außenanlagen Angabe Gemeinde Mainhardt 170.000,00 €KG 600 Ausstattung 32.200,00 €KG 700 Baunebenkosten Angabe Gemeinde Mainhardt 635.113,57 €KG 800 "Sonstiges" 0,00 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 netto 4.762.856,42 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 brutto ohne Nebenkosten 5.667.799,14 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 + KG 700 netto 5.397.969,99 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 + KG 700 brutto mit Nebenkosten 6.423.584,28 €Gebäude CKG 100 Grundstück 0,00 €KG 200 Herrichten und Erschließen 0,00 €KG 300 Bauwerk, Baukonstruktion 82% 2.426.841,53 €KG 400 Technische Anlagen 18% 547.869,06 €KG 500 Außenanlagen Angabe Gemeinde Mainhardt 170.000,00 €KG 600 Ausstattung 17.400,00 €KG 700 Baunebenkosten Angabe Gemeinde Mainhardt 469.196,60 €KG 800 "Sonstiges" 0,00 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 netto 3.162.110,59 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 brutto ohne Nebenkosten 3.762.911,60 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 + KG 700 netto 3.631.307,19 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 + KG 700 brutto mit Nebenkosten 4.321.255,56 €
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Gebäude ZKG 100 Grundstück 0,00 €KG 200 Herrichten und Erschließen 0,00 €KG 300 Bauwerk, Baukonstruktion 74% 108.557,97 €KG 400 Technische Anlagen 26% 37.226,73 €KG 500 Außenanlagen Angabe Gemeinde Mainhardt 0,00 €KG 600 Ausstattung 4.000,00 €KG 700 Baunebenkosten Angabe Gemeinde Mainhardt 40.187,15 €KG 800 "Sonstiges" 0,00 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 netto 149.784,70 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 brutto ohne Nebenkosten 178.243,79 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 + KG 700 netto 189.971,85 €Gesamtkosten KG 100 + KG 200 + KG 300 + KG 400 + KG 500 + KG 600 + KG 700 brutto mit Nebenkosten 226.066,50 €Erdarbeiten für TGA Angaben Ingenieurbüro Bachmann & GediniaKG 500 Außennanlagen 23.000,00 €KG 700 BaunebenkostenGesamtkosten KG 300 netto 23.000,00 €Gesamtkosten KG 300 brutto ohne Nebenkosten 27.370,00 €Gesamtkosten KG 300 + KG 700 netto 27.600,00 €Gesamtkosten KG 300 + KG 700 brutto mit Nebenkosten 32.844,00 €Interimslösung Container von 2019 - 2022, 3 versch. Ausbaustufen, abhängig von den SchulenAufstellort unbekannt, noch nicht final geklärtGesamtkosten KG 200 + KG 700 netto ca. 409.243,70 €Gesamtkosten KG 200 + KG 700 brutto mit Nebenkosten ca. 487.000,00 €Gesamtkosten ohne mechanische Lüftung Gesamtkosten Geb. A, B, C + Z netto KG 100-800 12.953.143,25 €Gesamtkosten Geb. A, B, C + Z brutto KG 100-800 15.414.240,47 €mechanische Lüftung (optional) Gebäude A, B, CGesamtkosten KG 300 + 400 netto 1.643.936,84 €Gesamtkosten KG 300 + 400 brutto 1.956.284,84 €Gesamtkosten mit mechanischer Lüftung Gesamtkosten Geb. A, B, C + Z netto KG 100-800 14.650.680,09 €Gesamtkosten Geb. A, B, C + Z brutto KG 100-800 17.434.309,31 €
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