

Projekt: Sanierung PW Baad und Zuleitung zum Mineralfreibad

Projekt-Nr.: MH19-6189

Kostenzusammenstellung

lt. Kostenberechnung - Angebote

netto

1. Sanierung PW -Baad -Gebäude (Kostenberechnung lt. LV Fa. Ebert)	Summe	€	13.000,00
2. Erneuerung Zuleitung zum Betriebsgebäude (Kostenberechnung lt. LV Ebert)	Summe	€	28.500,00
3. Bodenfliesen (lt. Kostenberechnung)	Summe	€	1.800,00
4. E-Technik (lt. Kostenberechnung)	Summe	€	13.500,00
5. Hydraulische Ausstattung (lt. Kostenberechnung)	Summe	€	7.500,00
6. Schlosserarbeiten -Türen (lt. Kostenberechnung)	Summe	€	5.400,00
Summe Baukosten	netto	€	69.700,00
Baunebenkosten, (Planung, Vergabe, Bauleitung)	~	€	9.711,77
Gesamtbaukosten	netto	€	79.411,77
MwSt.	19 %	€	15.088,24
Gesamtbaukosten	Summe	€	<u>94.500,01</u>

Untermünkheim, 10.04.2019