



Projektnummer: MH17-6178

## KOSTENBERECHNUNG

### Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Mainhardt und Ammertsweiler

Ingesamt 9 Bushaltestellen

(lt. LV Fa. Schneider Ausbau OD-L1050 1.BA)

**VORABZUG**

#### ZUSAMMENSTELLUNG

*netto*

*brutto*

##### 1. Haltestellen Bereich Wendepalte Im Römerkastell

3 Haltestellen, inkl. Angleichung / Erneuerung Gehweg mit Tegula- Pflaster	€ 19.871,03	€ 23.646,52
---	-------------	-------------

##### 2. Haltestellen Verbindungsweg Römerkastell/ Gartenstraße

3 Haltestellen inkl. Angleichung und Erneuerung Busspur mit 10cm Tegula Pflaster	€ 26.177,48	€ 31.151,20
---	-------------	-------------

##### 3. Haltestelle Heilbronner Straße

1 Haltestelle, inkl. Angleichung / Erneuerung Geh/ Radweg Asphalt, Angleichung Granitpflaster	€ 7.931,99	€ 9.439,07
--	------------	------------

##### 4. Haltestellen Ammertsweiler B39

2 Haltestellen, inkl. Angleichung / Erneuerung Gehweg Asphaltiert	€ 28.297,66	€ 33.674,22
--	-------------	-------------

##### Baukosten Umbau Bushaltestellen

€ 82.278,16	€ 97.911,01
-------------	-------------

##### Baunebenkosten

€ 10.999,15	€ 13.088,99
-------------	-------------

##### Gesamtkosten Umbau Bushaltestellen:

€ <u>93.277,31</u>	€ <u>111.000,00</u>
--------------------	---------------------

Untermünkheim, 16.03.2021



Dipl.-Ing. Klaus Gehring