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Sanierung Helmut-Rau-Schule Mainhardt netto netto brutto bruttoGeb.A 579.540,66 €
KG 300 Baukonstruktive Maßnahmen 134.000,00 € 159.460,00 €Unterbau Dach 20.000,00 €Dachertüchtigung   15.000,00 €WD/DD (24 x 2.000,00€/Stk) 48.000,00 €Zulage Decke Zu-/Abluft (17 x 3.000,00€/Raum) 51.000,00 €

KG 400 Lüftungstechnik 352.050,00 € 418.939,50 €
KG 400 Elektrotechnik 958,96 € 1.141,16 €

Geb.B 845.963,76 €
KG 300 Baukonstruktive Maßnahmen 185.000,00 € 220.150,00 €Unterbau Dach 20.000,00 €Dachertüchtigung   15.000,00 €WD/DD (36 x 2.000,00€/Stk) 72.000,00Zulage Decke Zu-/Abluft (26 x 3.000,00€/Raum) 78.000,00 €

KG 400 Lüftungstechnik 521.900,00 € 621.061,00 €
KG 400 Elektrotechnik 3.993,92 € 4.752,76 €

Geb.C 530.780,41 €
KG 300 Baukonstruktive Maßnahmen 134.000,00 € 159.460,00 €Unterbau Dach 20.000,00 €Dachertüchtigung   15.000,00 €WD/DD (24 x 2.000,00€/Stk) 48.000,00 €Zulage Decke Zu-/Abluft (17 x 3.000,00€/Raum) 51.000,00 €

KG 400 Lüftungstechnik 310.825,00 € 369.881,75 €
KG 400 Elektrotechnik 1.208,96 € 1.438,66 €

Geb. A, B, C gesamt 1.643.936,84 € 1.956.284,84 €netto brutto


